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PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY 
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAGAJE 

przedsięwzięcie realizowane w systemie „ zaprojektuj i zbuduj” 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 
 

Nazwa zadania: MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU DWORSKO - 
PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAGAJE 

przedsięwzięcie realizowane w systemie „zaprojektuj i zbuduj” 
 

Adres obiektu budowlanego: Zagaje 6, 14-521 Lelkowo; dz. nr 100 obr. Bieńkowo 
 

Inwestor / Zamawiający: Gmina Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo 

 

Nazwy i kody CPV usług i robót: 
71320000-7 Usługi inżynierskie w zakresie projektowania 
 
45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych 1-45110000 ـ

� 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 
zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 Roboty budowlane w zakresie budynków 2-45210000 ـ

� 45215221-2 Roboty budowlane  
� 45262700-8 Przebudowa budynków 
� 45262522-6 Roboty murarskie 
� 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

 Roboty izolacyjne 6-45320000 ـ
� 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 Tynkowanie 4-45410000 ـ
 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 7-45420000 ـ

� 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
� 45422000-1 Roboty ciesielskie 

 Roboty malarskie i szklarskie 3-45440000 ـ
� 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
� 45443000-4 Roboty elewacyjne 

 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 6-45450000 ـ
� 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
� 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

 
 

Autor opracowania: mgr inż. arch. Kamil Kryger  
upr. nr 11/WMOKK/2022 w spec. architektonicznej bez ograniczeń 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-U ŻYTKOWY 
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAGAJE 

przedsięwzięcie realizowane w systemie „ zaprojektuj i zbuduj” 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
   STRONY TYTUŁOWE 
 

1. CZĘŚĆ OPISOWA  
 1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia  
  1) Przedmiot zamówienia  

  2) 
3) 

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 
Stan istniejący terenu 

 

  4) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  

  5) Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe   

  6) 
7) 
 
 

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych 
parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 

 

 1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  
  1) Wymagania dotyczące wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych 

stanowiących dokumentację projektową inwestycji 
 

  2) Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  

  3) Inne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia  

  4) Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 

 

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA  
 2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

 2.2 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością 
na cele budowlane 

 

 2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego 

 

 2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do projektowania 
 

 

3. ZAŁĄCZNIKI  
1. Dokumentacja badań konserwatorskich elewacji zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w Zagajach z listopada 

2023 roku, autor: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn, Chojnik 85, 14-300 Morąg. 
2. Uzupełnienie dokumentacji badań konserwatorskich elewacji zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w 

Zagajach z lipca 2024 roku, autor: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn, Chojnik 85, 14-300 Morąg 
3. Rzuty budynku 
4. Elewacja frontowa – widok archiwalny 

5. Mapa zasadnicza z lokalizacją obiektu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

grudzień 2023 
aktualizacja lipiec 2024 
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MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEGO ZESPOŁU DWORSKO – PARKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI ZAGAJE 

przedsięwzięcie realizowane w systemie „ zaprojektuj i zbuduj” 

1 CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO  

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 

1) Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest:  

 :wykonanie dokumentacji projektowej na którą składać się ma ـ

 sporządzenie kompletnego projektu budowlanego wielobranżowego w trzech 
egzemplarzach, 

 sporządzenie kompletnego projektu technicznego w trzech egzemplarzach dla 
budynku głównego, zawierającego:  

� projekt zagospodarowania terenu  

� projekt branży architektonicznej i konstrukcyjnej, 

� projekt wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni 

 wykonanie robót budowlano – montażowych, wykończeniowych  iinstalacyjnych związanych z ـ
Modernizacją istniejacego zespołu dworsko - parkowego w miejscowości Zagaje – 
zakończone  prawnym i faktycznym przekazaniem obiektu Zamawiającemu do użytkowania, 

          Modernizowany budynek pełnić będzie w dalszym ciągu funkcję obiektu oświatowego. 
Obecny stan techniczny budynku nie zagraża życiu i zdrowiu jego użytkowników, lecz z uwagi na 
liczne usterki obróbek i tynków stwarza ryzyko dalszej degradacji obiektu. Wszystkie zewnętrzne 
przegrody budowlane są z złym stanie technicznym i wymagają podjęcia pilnych prac 
remontowych – zwłaszcza w zakresie remontu elewacji, izolacji przeciwwilgociowych. 

 

Ponadto do obowiązków Wykonawcy (projektanta) należy: 

 Uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami decyzji administracyjnych ـ

 .Uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień z rzeczoznawcami ـ

 Uzyskanie ewentualnych zgód na odstępstwa od przepisów warunków technicznych, jakim ـ
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jeżeli będą one wymagane. 

 Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (Wykonawca uzyska od Zamawiającego ـ
pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawach formalnych). 

 Przekazanie Zamawiającemu projektu w formie papierowej (w podanej wyżej wymaganej ـ
ilości egzemplarzy) i elektronicznej (każda branża w odrębnym pliku – w formacie oryginalnym 
oraz w formacie pdf). 

 .Opracowanie Planu BIOZ ـ
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2) Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

- powierzchnia terenu – działki budowlanej nr 100 ………….…….1,28ha  
- powierzchnia zabudowy budynku                 ………...................493,0 m2 

- powierzchnia utwardzeń terenu (ciągi pieszo-jezdne)  ……….. 705,0 m2 

- powierzchnia netto kondygnacji (powierzchnia podłóg): ……..1180,0 m2 
- kubatura budynku.....................................................................6573,0 m3 

- wysokość……………………………………………………...….… 14,40 m 
- szerokość………………………………………………………….....14,05 m  
- długość ……………………………………………………..………..32,22 m 

   
 

3) Stan istniejący i projektowany 

 Zagospodarowanie istniejące ـ
Na działce nr 100 w Zagajach znajdują się: 

- Budynek dworsko – parkowy Zagaje 6 użytkowany jako szkoła 

- ogrodzenie o konstrukcji stalowej 

- trawnik, zieleń,  

- przyłącze wodociągowe PE63 

- przyłącze kanalizacji sanitarnej PCV200 

- przyłącze kanalizacji deszczowej PCV200 

- przyłącze telekomunikacyjne 

- przyłącze elektroenergetyczne nN 
 

- Zagospodarowanie projektowane 
- wykonanie drenażu obwodowego obiektu z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej 

 
Modernizowany Budynek dworsko – parkowy Zagaje 6 – informacje ogólne 
Budynek położony pod adresem Zagaje 6 jest budynkiem oświatowym wolnostojącym, 
usytuowanym w całości na działce nr 100. Jest budynkiem podpiwniczonym, dwukondygnacyjnym 
z poddaszem użytkowym,  kryty dachem wielospadowym o nachyleniu połaci około 40 stopni. 
Przedmiotowy budynek w rzucie jest prostokątem o długości 32,22m i szerokości 14,05m. 
Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do 
najwyżej położonego punktu przekrycia dachu wynosi 14,40m. Powierzchnia zabudowy budynku 
wynosi 493,00 m2, kubatura natomiast 6573 m3. Obiekt będzie w dalszym ciągu wykorzystywany 
jako oświatowy. 
W związku z dużą degradacją obiektu wykonany zostanie w nim remont wszystkich elewacji, 
izolacja pionowa ścian fundamentowych oraz wentylacja mechaniczna pomieszczeń kuchni w 
piwnicy. 

 
 

Budynek dworsko-parkowy Zagaje 6 – informacje szczegółowe 

- Fundamenty betonowe. Poziom posadowienia ca. 2,1m poniżej poziomu terenu 

- Ściany konstrukcyjne – zewnętrzne nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej 
grubości ca. 45cm, ściany nie ocieplone  

- Ściany konstrukcyjne – wewnętrzne nośne murowane z cegły ceramicznej pełnej 
grubości ca. 38 i 56cm  

- Stropy – drewniane oraz stalowo – ceramiczne (nad piwnicą). 

- Nadproża – monolityczne i prefabrykowane  
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- Schody wewnętrzne – żelbetowe oraz drewniane. 

- Dach o konstrukcji drewnianej, nie ocieplony  

- Stolarka okienna – PCV oraz drewniana 

- Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drewniana płytowa. 

- Stolarka drzwiowa wewnętrzna – płycinowa / PCV. 

- Tynki wewnętrzne wapienno-cementowe, malowane farbami akrylowymi oraz 
olejnymi, ściany pomieszczeń higieniczno – sanitarnych z okładzinami ceramicznymi   

- Posadzki – gres, parkiety PCV 

- Tynki zewnętrzne – strukturalne cementowe, malowane farbami fasadowymi 

- Balustrady wewnętrzne  - drewniane malowaną farbą olejną, 

- Rynny i rury spustowe – stalowe malowane w kolorze brązowym 

- Parapety – z blachy płaskiej w kolorze brązowym 
 
 

4) Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
 Przy projektowaniu modernizacji obiektu należy uwzględnić zalecenia wskazane w ـ

Dokumentacji badań konserwatorskich elewacji zabytkowego zespołu dworsko – parkowego 

w Zagajach z listopada 2023 roku, autor: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn, Chojnik 85, 

14-300 Morąg oraz Uzupełnieniu dokumentacji badań konserwatorskich elewacji zabytkowego 

zespołu dworsko – parkowego w Zagajach z lipca 2024 roku, autor: Pracownia Arther Sylwia 

Hliwiadczyn, Chojnik 85, 14-300 Morąg 

 Opracowywany projekt budowlany i wykonawczy musi spełniać oczekiwania Inwestora oraz ـ

wymogi stawiane i opisane w niniejszym dokumencie „Program funkcjonalno-użytkowy” oraz 

w przepisach szczegółowych i normach wg podanego poniżej wykazu. Kolorstyka elewacji 

zgodnie z w/w Dokumentacją badań koserwatorskich 

 
5) Idea i cel modernizacji obiektu 

Zespół Dworsko-Parkowy został wpisany do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

we wrześniu 2004 roku pod nr A-4309. Zespół Dworsko-Parkowy składa się z Pałacu 

pochodzącego z XIX w. otoczonego parkiem zagospodarowanym obecnie przez szkołę 

podstawową. Na chwilę obecną Dwór wymaga prac rewaloryzacyjnych. Projekt obejmuje 

uzyskanie wymaganych pozwoleń oraz wykonanie dokumentacji projektowej. Zakres 

szczegółowych prac określony zostanie w dokumentacji projektowej oraz badaniach 

konserwatorskich. W ramach planowanego zadania inwestycyjnego wykonany zostanie remont 

elewacji istniejącego budynku oświatowego, poprzedzony wykonaniem badań konserwatorskich 

zachowanych tynków w celu ustalenia historycznej kolorystyki obiektu. Kolejnym etapem będzie 

wykonanie projektu budowlanego remontu elewacji oraz przeprowadzenie prac remontowych. 

Wykonane zostaną nowe tynki na zewnętrznych ścianach głównych budynku oraz na elementach 

dekoracyjnych elewacji – gzymsy itp. Po renowacji ścian odnowione zostaną powłoki malarskie 

zgodnie z opracowanymi badaniami oraz dokumentacją. W miejscach wskazanychw dokumentacji 

wykonana zostanie izolacja przeciwwodna ścian fundamentowych. Ponadto z uwagi na stan 

techniczny części kondygnacji podziemnej zostanie wykonana miejscowa wentylacja pomieszczeń 

– grawitacyjna lub mechaniczna określona przez projektanta. Realizacja projektu przyczyni się z 

jednej strony do zachowania zabytkowych i historycznych walorów obiektu, zaś z drugiej strony 

zwiększy się komfort i bezpieczeństwo osób w nim przebywających. Ponadto realizacja projektu 
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wpłynie także pozytywnie na zachowanie ładu przestrzennego i poprawę jakości otoczenia 

urbanistycznego wsi popegeerowskiej. 

1.2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

1) Wymagania dotyczące wykonania projektu budowlanego i projektów wykonawczych 
stanowiących dokumentację projektową inwestycji 
Dokumentacja projektowa inwestycji powinna być sporządzona zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru  robót budowlanych 
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2021.poz. 2454)- w tym m. in.: 
 projekt architektoniczno - budowlany - powinien być sporządzony zgodnie z przepisami ـ

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późniejszymi zmianami) - 
niezbędny do uzyskania administracyjnej decyzji pozwolenia na budowę, 

 projekty techniczne wykonawcze - powinny stanowić uszczegółowienie projektu ـ
architektoniczno-budowlanego dla potrzeb wykonawstwa robót budowlanych. Rozwiązania w 
nim zawarte nie mogą naruszać istoty rozwiązań zawartych w projekcie budowlanym. 
Szczegółowy zakres i forma projektów wykonawczych powinny wypływać z wiedzy technicznej 
projektanta oraz obowiązujących przepisów prawa – przy czym przestrzeganie zasad wiedzy 
technicznej jest prawnym obowiązkiem projektanta, jako uczestnika procesu budowlanego.  
Projekty wykonawcze powinny być sporządzane wyprzedzająco do postępu robót budowlanych 
na zadaniu. 
 

2) Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych  
   UWAGA: zakres prac należy rozważać łącznie z przedmiarem robót. W przypadku 

wątpliwości lub rozbieżności co do zakresu prac należy zwrócić się do Zamawiającego 
o interpretację. Wszelkie materiały budowlane przed zamówieniem należy uzgodnić z 
Zamawiającym 

 
 ELEWACJE:  

1. Sfotografowanie elewacji przed rozpoczęciem prac i kontynuowanie w trakcie, 
2. Delikatne i ostrożne usunięcie wszystkich wtórnych wypraw tynkarskich elewacji. Zaprawa 

miejscami jest bardzo mocno zespojona z murem, należy używać zarówno narzędzi 
ręcznych jak i elektronarzędzi, być może konieczne będzie nacinanie zaprawy na mniejsze 
prostokąty i odbijanie po kolei tych prostokątów, 

3. Usunięcie cementowych spoin cokołu metodą mechaniczną, 
4. Po usunięciu zapraw należy w pierwszej kolejności odkurzyć zachowane fragmenty tynków i 

detalu architektonicznego oraz wzmocnić je preparatem KSC 300 Remmers lub 
równoważnym o podobnych parametrach, 

5. Następnie elewację należy zmyćmnajlepiej gorącą wodą pod ciśnieniem, wypłukując luźne 
fragmenty cegieł i spoin 

6. Nałożenie preparatów glono i bakteriobójczych np. Biotin T lub równoważnych, 
7. Wzmocnienie cegieł i zapraw murarskich w miejscach silnie zdegradowanych poprzez bardzo 

dokładne zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym np. firmy Keim Silex – OH, Ceresit 
CT17, Sopro GD 749 lub równoważnym, 

8. Strefę do poziomu okien zaleca się obłożyć grubą warstwą bentonitu zmieszanego z pulpą 
celulozową w celu wyciągnięcia jak największej ilości soli i wilgoci. Prawdopodobnie 
czynność tą będzie trzeba powtórzyć dwu lub trzykrotnie, po wyschnięciu i odpadnięciu 
pierwszej warstwy. 
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9. Wykonanie naprawy spękań murów w systemach Helifix, BrutSaver lub równoważnych, 
10. Uzupełnienie muru w brakujące cegły, cegłą wolną od zanieczyszczeń, suchą o wymiarach 

zgodnych z oryginałem, 
11. Uzupełnienie wypłukanych zdezintegrowanych zapraw w spoinach zaprawą trasową np. 

Optolith TrassFuge, Tubag tras-Kalk Fugenmortel lub równoważną, 
12. Powtórzyć gruntowanie aż do momentu uzyskania takiego nasycenia, że cegły i pierwotne 

spoiny nie będą się pudrowały, 
13. Tak przygotowany mur można pozostawić do wysezonowania w miesiącach wiosenno – 

letnich sprawdzając wilgotność muru, 
14. Następnie należy zrekonstruować wyprawę tynkarską tła elewacji z wykończeniem zaprawą 

cienkowarstwową barwioną w masie na kolor różowy. Zaleca się zastosować tynki 
podkładowe paroprzepuszczalne firmy Keim Deckputz- historiach- Grob, Optolith lub 
równoważnym o podobnych parametrach. Wykończenie wykonać gotową mieszanką barwną 
w wybranym kolorze różowym np. Optolith TrassFeinputz lub równoważną o zbliżonych 
parametrach. 

15. Detale należy zrekonstruować na podstawie odsłoniętych fragmentów oraz zamieszczonych 
projektów. Detale jak gzymsy należy wykonać metodą ciągnioną, zaprawą firmy Keim 
Deckputz- historiach- Grob, Optolith lub równoważnym o podobnych parametrach. 

16. Detal następnie należy wykończyć cienkowarstwową szpachlówką barwioną w masie na 
kolor miodowy i zatrzeć na gładko na półmokro np. zaprawa Optolith TrassFeinputz lub 
równoważną o zbliżonych parametrach. 

17. Spoinowanie cokołu gotową zaprawą trasową w kolorze naturalnym piaskowym np. Optolith 
Trassfuge lub równoważną o podbnych parametrach, 

18. Wymiana rynien i rur spustowych oraz parapetów okiennych, 
19. Wykonanie odwodnienia cokołu, wyłożenie paroprzepuszczalnej opaski z tłucznia, „kocich 

łbów” lub naturalnej kostki kamiennej. 
 
STOLARKA DRZWIOWA: 
1. Sfotografowanie wszystkich elementów przed rozpoczęciem prac i prowadzenie w trakcie, 
2. Oczyszczenie mechaniczne drewna przy pomocy przecinaków, skalpeli, miejscowo 

zastosować pasty zmydlające 
3. Szlifowanie powierzchni, 
4. Uzupełnienie większych ubytków drewnem sezonowanym tego samego gatunku np. w 

okolicach zamków, 
5. Uzupełnienie drobnych ubytków szpachlówką z dodatkiem drewnianego pyłu np. Fox, 

Tikkurila lub równoważną, 
6. Nałożenie preparatu owadobójczego i grzybobójczego np. Altax lub równoważny, 
7. Szlifowanie drewna, 
8. Gruntowanie drewna gruntem Tikurilla, Teknos lub równoważnym, 
9. Dwukrotne malowanie farbą akrylową półmatową firmy Tikurilla, Teknos lub równoważną w 

kolorystyce zgodnej z wynikami badań. 
 
POZOSTAŁE: 
1. Prace porządkowe terenu budowy z doprowadzeniem do należytego porządku 
2. Plantowanie terenu wokół obiektu po pracach budowlanych. 
3. Wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych. 
4. Wentylacja mechaniczna pomieszczeń kuchennych w piwnicy. 

 
UWAGA: w projekcie architektoniczno – budowlanym zamieścić szczegółowy opis wszystkich 
elementów obiektu oraz zagospodarowania terenu przy uprzedniej akceptacji przez 
Zamawiającego 
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3) Inne wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia: 
 Zastosowane wyroby budowlane podlegające certyfikacji powinny posiadać certyfikat ـ

na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną. 

 Wszystkie materiały i wyroby posiadające kontakt z żywnością i wodą pitną powinny ـ
mieć stosowny certyfikat Państwowego Zakładu Higieny. 

 Wszystkie urządzenia i inne wyroby, dla których ich wytwórcy opracowali stosowne ـ
instrukcje montażu i dokumentacje techniczno-ruchowe, powinny być zamontowane 
na obiekcie zgodnie z tymi instrukcjami. Pozostałe wyroby nie posiadające 
indywidualnych instrukcji montażu powinny być zamontowane zgodnie wiedzą 
techniczną. 

 Do wbudowania w obiekt dopuszcza się wyroby budowlane spełniające ـ
uwarunkowania prawne następujących przepisów: 
� Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., 

poz. 682 z późn. zm.), 
� Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. 2021 r., poz. 

1213) , 
� Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2015r., poz. 2332 z późn. zm.), 

� Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o 
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 
2000 r., Nr 22, poz. 271). 

 Wszystkie roboty budowlane należy prowadzić pod nadzorem osób stosownie ـ
uprawnionych do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie. 

 Wykończenie obiektu powinno spełniać oczekiwania Zamawiającego, powinno ـ
być z nim każdorazowo uzgodnione i powinno zapewniać trwałe i funkcjonalne 
użytkowanie obiektu. 

 
4) Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zamawiający wymaga, stosowania materiałów i wyrobów budowlanych, wprowadzonych do 
obrotu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zastosowane materiały 
powinny być I gatunku (najwyższej jakości) o udokumentowanym pochodzeniu. 
Zamawiający wymaga każdorazowego uzgadniania doboru materiałów i wyrobów 
budowlanych, w szczególności z zakresu wykończenia wnętrz. Wbudowane materiały, 
urządzenia, maszyny i sprzęt muszą posiadać dostęp do autoryzowanego serwisu (jeżeli 
taki jest wymagany) na terenie Polski.  

                Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność od następstw i za wyniki działalności w zakresie: 
 ,organizacji robót budowlanych ـ
 ,zabezpieczenia interesów osób trzecich ـ
 ,ochrony środowiska ـ
 ,warunków bezpieczeństwa pracy ـ
 ,warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową ـ
 ,zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób postronnych ـ
 wywozu gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych na wysypisko komunalne ـ

lub inne miejsce wskazane przez Inwestora. 
              Wykonawca jest zobowiązany do usuwania z jezdni zanieczyszczeń rozbiórkowych    

powodowanych ruchem samochodów budowy. 
Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Sprawdzeniu 
i kontroli zamawiającego poddane będą w szczególności: 
 rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed złożeniem wniosku ـ

wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i 
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specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich 
skierowaniem do wykonawców robót budowlanych w aspekcie ich zgodności z 
programem funkcjonalnym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów ـ
potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi 
zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych, 

 wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność ـ
zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
Kontrola będzie między innymi dotyczyć minimum: 

� cementu i kruszyw, 
� sposobu przygotowania elementów konstrukcyjnych drewnianych,  
� zabezpieczeń antykorozyjnych, biologicznych drewna, itp. 
� poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń,  
� poprawności ułożenia i zabezpieczeń instalacji, 
� sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z 

projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz programem 
funkcjonalno-użytkowym i kontraktem budowlanym, 

 ,jakość wykonania prac wykończeniowych ـ
 ,prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia ـ
 poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ـ

ciśnieniowe) w instalacjach, rozruchy urządzeń itp.. 
Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający 
przewiduje ustanowienie nadzoru inwestorskiego do zarządzania realizacją umowy i 
w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy. 
Zamawiający ustali następujące rodzaje odbiorów: 
 ,odbiory techniczne robót zanikających i ulęgających zakryciu ـ
 odbiory częściowe – po zakończeniu stosownych elementów przedmiotu umowy ـ

lub ich części – uprawniające do wypłaty wykonawcy przysługującej mu 
stosownej części wynagrodzenia umownego, 

 odbiór końcowy - po zakończeniu robót budowlanych i uzyskaniu decyzji ـ
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego – uprawniający strony kontraktu 
budowlanego do końcowego rozliczenia finansowego kontraktu , 

 odbiór ostateczny - na koniec umownego okresu wstępnego użytkowania ـ
produktu realizacji inwestycji przez zamawiającego – którego pozytywny wynik 
uprawnia do zwolnienia wykonawcy stosownej części jego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, 

 odbiór gwarancyjny - na koniec umownego okresu gwarancji jakości i rękojmi za ـ
wady produktu realizacji inwestycji – którego pozytywny wynik uprawnia do 
zwolnienia wykonawcy pozostałej części jego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu 
umowy. Szczegółowe warunki płatności przysługującego wykonawcy wynagrodzenia z 
tytułu odbiorów określać będzie umowa o realizację przedmiotu zamówienia. 
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się 
do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji 
przedmiotu zamówienia. Koszt wykonania tych robót stanowić będzie integralną część 
kosztów ogólnych / pośrednich działalności gospodarczej wykonawcy z tytułu realizacji 
przedmiotu umowy. Zatem, kosztów robót tymczasowych Zamawiający nie będzie opłacał 
odrębnie. Jako koszty robót tymczasowych zamawiający traktuje m. in. koszty wykonania: 
rusztowań, ustawienia i zatrudnienia dźwigów budowlanych, tymczasowego zajęcia 
terenu osób trzecich, utrzymania terenu i zaplecza budowy itp.  
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2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

2.1 Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 .Zalecenia konserwatorskie nr WUOZ-ELBLAG.5183.233.2023.MG z dn. 19.09.2023r ـ

 

2.2 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane 
Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane przedmiotowej inwestycji. Zamawiający przedłoży wykonawcy stosowne 
oświadczenie na piśmie w trakcie procedury wystąpienia o pozwolenie na budowę. 
 

2.3 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 poz. 2351 z ـ

późn. zm.) 
 .Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U ـ

2022  poz. 503 z późn. zm.) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków ـ

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 
1225 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010  r. w sprawie przedsięwzięć ـ
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu ـ
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022, poz. 1679 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie ـ
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst 
jednolity Dz. U. 2021 poz. 2454) 

 .Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2022 r. poz ـ
1614 z późniejszymi zmianami) 

 .Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (T.j. Dz. U. z 2021r ـ
poz. 195) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ـ
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 
poz.1650 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w ـ
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i  terenów 
(Dz. U. 2010, Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika ـ
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informatycznej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002, Nr 108, poz. 953 z 
późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów ـ
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym.(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod ـ
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
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projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w ـ
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009, Nr 
124, poz. 1030 z późn. zm.) 

 .Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r ـ
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. Nr 2010, Nr 109, poz. 719 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w ـ
sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2003 Nr 121, poz. 1137 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji ـ
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.) 

 .Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r ـ
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie  (Dz. U. 1995, Nr 25, poz. 133 z późn. 
zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie ـ
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (D z. U. 2014, Nr 0, poz. 1278 z późn. 
zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ـ
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (T.j. Dz. U.2003, Nr 169, poz. 1650 z 
późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 21 z późniejszymi ـ
zmianami) 

 ,Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (tekst jednolity Dz. U. 2012, Nr 0 ـ
poz. 1059 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (T.j. Dz. U. 2009, Nr 178 ـ
poz. 1380 z późniejszymi zmianami) 

 ,Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (T.j. Dz. U. 2015, Nr 0 ـ
poz. 520 z późn. zm.) 

 ,Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2015, Nr 0 ـ
poz. 1125 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć ـ
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 Nr 213, poz. 1397 z 
późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. 2014, Nr 0 ـ
poz. 243 z późn. zm.) 
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3 ZAŁĄCZNIKI 
1. Dokumentacja badań konserwatorskich elewacji zabytkowego zespołu dworsko – parkowego w 

Zagajach z listopada 2023 roku, autor: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn, Chojnik 85, 14-300 
Morąg. 

2. Uzupełnienie dokumentacji badań konserwatorskich elewacji zabytkowego zespołu dworsko – 
parkowego w Zagajach z lipca 2024 roku, autor: Pracownia Arther Sylwia Hliwiadczyn, Chojnik 85, 
14-300 Morąg 

3. Rzuty budynku 
4. Elewacja frontowa – widok archiwalny 
5. Mapa zasadnicza z lokalizacją obiektu  

6. Zalecenia konserwatorskie 
             opracował:  

     mgr inż. arch. Kamil Kryger  
      upr nr 11/WMOKK/2022 
 

 


