Zał. Nr 9 do SIWZ
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 114024N DO MSC.  JARZEŃ GMINA LELKOWO TABELA  ELEMENTÓW OZLICZENIOWYCH

	Lp
	Pozycja

STWiOR
	Wyszczególnienie elementów

rozliczeniowych
	Nazwa

jedn.
	Ilość
	Cena

jedn.
	Wartość

	
	01.00.00
	 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 1.
	01.01.01


	Wyznaczenie oraz pomiary w okresie 

trwania robót
	 km
	0,560
	
	

	2
	01.02.04
	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z bruku nad przepustem z wywozem                
	 m2
	7,0
	
	

	3
	01.02.04
	Rozbiórka istniejącego przepustu pod drogą z wywozem materiału z rozbiórki
	 mb
	11,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	02.00.00
	 ROBOTY  ZIEMNE                  CPV 45100000-8
	
	
	
	

	 4
	02.01.01


	Roboty ziemne (wykopy) z profilowaniem skarp i dna  ( grunt kat. III )  z wywozem   
	m3
	118,2
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	03.00.00
	 ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

 CPV - 45230000-8
	
	
	
	

	5
	03.06.01
	Wykonanie ławy  fundamentowych żwirowych pod przepust pod drogą             
	  m3
	1,28
	
	

	6
	03.06.01
	Ułożenie przepustów z rur Polietylenowych  pod drogą średnicy 60 cm  
	mb
	8,0
	
	

	7
	03.06.01
	Zasypanie przepustu z zagęszczeniem warstwami ( wraz z pozyskaniem i dostarczeniem materiału)  
	  m3
	9,34
	
	

	8
	03.06.01
	Obrukowanie wlotu i wylotu przepustu


	szt
	2
	
	

	
	
	  RAZEM
	
	
	
	

	
	04.00.00
	PODBUDOWY                  CPV 45233000-9
	
	
	
	

	9
	04.01.01
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
	 m2 
	913,0
	
	

	10
	04.02.01
	Ułożenie warstwy odsączającej gr. 15cm  z piasku pod mijankę                   
	 m2
	61,0
	
	

	11
	04.04.02
	Podbudowa z kruszywa łamanego  0/31,5 ze skały litej granitowej  stabilizowanego mechan  gr.15 cm 
	 m2 
	118,0
	
	

	12
	04.04.02
	Wyrównanie z kruszywa łamanego  0/31,5 ze skały litej granitowej  stabilizowanego mechan śr gr. 15 cm 
	 m2 
	2021,0
	
	

	13
	04.03.01
	Oczyszczenie nawierzchni przed ułożeniem w-wy profilowej ,  wiążącej i ścieralnej
	  m2
	4201,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	05.00.00
	 NAWIERZCHNIE     CPV 45233000-9
	
	
	
	

	14
	05.03.05
	Ułożenie w-wy wiążącej gr.5 cm z betonu asfaltowego AC 16W  z dowozem
	  m2
	    58,0
	
	

	15
	05.03.27
	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z SMA 16 z dowozem
	  m2
	 2071,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	06.00.00
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE    CPV 45100000-8
	
	
	
	

	16
	06.03.01
	Uzupełnienie poboczy mieszanką optymalną  gr. 15 cm  
	  m2
	804,0
	
	

	
	
	RAZEM
	
	
	
	

	
	
	 OGÓŁEM ( cena  netto )
	
	
	
	

	
	
	 Podatek  VAT  23%
	
	
	
	

	
	
	  OGÓŁEM( cena  z podatkiem)
	
	
	
	


