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Data opracowania:

2023-02-22

Przedmiar robót

Kosztorys inwestorski

Budowa: Przebudowa drogi gminnej Przebędowo-Krzekoty- PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Lokalizacja: dz. 106, 109, 111, 118, 66 obr. Krzekoty

Inwestor: Gmina Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo
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Kosztorys inwestorski

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Kosztorys inwestorski
1 Element Roboty przygotowawcze

1.1 KNR 201/119/3 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym

Wyliczenie ilości robót:

1,74938 1,749380

RAZEM: 1,749380 km 1,749

1.2 Kalkulacja 
własna

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

Wyliczenie ilości robót:

1,74938 1,749380

RAZEM: 1,749380 km 1,749

1.3 Kalkulacja 
własna

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z wprowadzeniem organizacji 
ruchu i rozebraniem oznakowania po zakończeniu robót

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2 Element Roboty ziemne

2.1 Kalkulacja 
własna

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami  na odkład (materiał pod konstrukcje jezdni i poboczy)

Wyliczenie ilości robót:

165,04 165,040000

RAZEM: 165,040000 m3 165,040

2.2 Kalkulacja 
własna

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu uzyskanego z wykopu (materiał pod konstrukcje jezdni i 
poboczy)

Wyliczenie ilości robót:

165,04 165,040000

RAZEM: 165,040000 m3 165,040

2.3 Kalkulacja 
własna

Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu dowiezionego na teren budowy

Wyliczenie ilości robót:

materiał pod konstrukcje jezdni i poboczy 108,30 108,300000

RAZEM: 108,300000 m3 108,300

2.4 Kalkulacja 
własna

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-IV

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 8050*1,04 8 372,000000

zjazdy 560*1,04 582,400000

RAZEM: 8 954,400000 m2 8 954,400

3 Element Podbudowy

3.1 Kalkulacja 
własna

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu  śr. grubość 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 8050*1,04 8 372,000000

zjazdy 560*1,04 582,400000

RAZEM: 8 954,400000 m2 8 954,400

4 Element Nawierzchnie

4.1 Kalkulacja 
własna

Skropienie nawierzchni asfaltem

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 8050*1,04 8 372,000000

zjazdy 560*1,04 582,400000

RAZEM: 8 954,400000 m2 8 954,400

4.2 Kalkulacja 
własna

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), SMA 16 JENA, grubość po 
zagęszczeniu 8˙cm,

Wyliczenie ilości robót:

jezdnia 8050 8 050,000000

zjazdy 560 560,000000

RAZEM: 8 610,000000 m2 8 610,000

5 Element Roboty wykończeniowe

5.1 Kalkulacja 
własna

Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych 0/31,5 (kruszywo ze skały litej), gr. 10 cm,  szer. 0,75m

Wyliczenie ilości robót:

pobocza 1749*0,75*2 2 623,500000

RAZEM: 2 623,500000 m2 2 623,500
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5.2 Kalkulacja 
własna

Renowacja  rowów w ilości 0,6m3/mb z odwozem i utylizacją wraz z wyprofilowaniem skarp rowów i skarp

Wyliczenie ilości robót:

2800 2 800,000000

RAZEM: 2 800,000000 m 2 800,000

5.3 KNKRB 1/415/1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm

Wyliczenie ilości robót:

1749*0,5*2 1 749,000000

RAZEM: 1 749,000000 m2 1 749,000

5.4 Kalkulacja 
własna

Remont przepustu z rur HDPE na ławie żwirowej  wraz z zasypką i obrukowaniem wlotów i wylotów 
brukowcem na betonie C12/15 fr. 15 cm w ilości 2,0 m2 na stronę

Wyliczenie ilości robót:

10+8+9+10+10+10+8+9+10+10+6+9+6 115,000000

RAZEM: 115,000000 m 115,000

5.5 Kalkulacja 
własna

Ścinka części pasa drogowego celem poprawnego spływu wody (poza jezdnią i poboczem)

Wyliczenie ilości robót:

1749*0,5*2 1 749,000000

RAZEM: 1 749,000000 m2 1 749,000

6 Element Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu

6.1 Kalkulacja 
własna

Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych, Fi˙60,3˙mm

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.2 KNKRB 6/702/4 Pionowe znaki drogowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze o pow. do 0.3 m2

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000

6.3 KNKRB 6/702/4 Bariery drogowe typu olsztyńskiego U-12a

Wyliczenie ilości robót:

16 16,000000

RAZEM: 16,000000 m 16,000

7 Element Przewidywany koszt wykonania dokumentacji projektowej

7.1 Kalkulacja 
własna

Przygotowanie dokumentacji projektowej (branża drogowa, przyjeto ok. 1,0% kosztów wykonania robót 
budowlanych)

Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


