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. CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY DLA TEMATU:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZIALKACH O NR 203 ORAZ 197 | 164 OBR.
BIENKOWO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno- wysoko$ciowa w skali 1:500,

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1518).

Wytyczne WR-D-31-1/2 Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych

Wizja oraz pomiary polowe w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie opracowania technicznego przebudowy drogi w msc.
Bienkowo na odcinku o tacznej dtugosci ok. 625,43 m na dziatce: dziatka — 203, 197 obr. Bienkowo,
gmina Lelkowo. Droga gminna rozpoczyna sie od drogi na dziatce nr 164 bedacej pasem drogi
powiatowej poprzez wigczenie do tej drogi wyremontowanym wlotem skrzyzowania.

Droga gminna jest drogg prowadzacg do pobliskich zabudowan mieszkalnych Na dziatce nr 203 jest

droga publiczna, natomiast na dziatce nr 197 drogg wewnetrzng. Aktualnie na odcinku droga ta ma

szeroko$¢ ok. 3,00 m i jest o nawierzchni gruntowej. Po obu stronach drogi sg pobocza i rowy.

Projektuje sie drogi w msc. Bienkowo na odcinku o dtugo$ci ok. 625,42 m w nawierzchni z piyt

betonowych zbrojonych z poboczami z materiatu z wykopu na odcinku drogi publicznej na dz. 203 i

renowacjg rowow.

Aktualizacja projektu polega na:

- Poprawie geometrii odcinka A-B oraz B-C

- wykonaniu 10 zjazdéw o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5

i 10 przepustoéw fi 400 o dt. 10 m wraz z obrukowaniem wlotéw i wylotéw brukowcem na
betonie C12/15 gr. 15 cm, w ilosci 1,00 m2 na strone.

- wykonaniu niwelety i przekrojéw normalnych dla odcinka A-B i B-C

- wykonaniu poboczy z kruszywa dla odcinka A-B
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W celu wykonania przedmiotu opracowania konieczne jest wykonanie przebudowy poprzez:

Przebudowa drogi gminnej odcinek A-B:

- wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych zbrojonych na warstwie piasku sr. gr. 15 cm szer. 4,3 m

- wykonanie poboczy z materiatu-z-wykepa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5 gr. 10 cm —
szer. 0,75 m- akt. 06.2024

- wykonanie zjazdow do posesji wraz z przepustami- akt. 06.2024

- renowacja rowdw na catej dtugo$ci odcinka

Zastosowano przekrdj drogowy bez stosowania kraweznikdw.

Przebudowa drogi gminnej odcinek B-C:

- wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych zbrojonych na warstwie piasku $r. gr. 15 cm szer. 3,0 m
- renowacja rowow na catej dtugosci odcinka

- wykonanie zjazdow do posesji wraz z przepustami- akt. 06.2024

Zastosowano przekroj drogowy bez stosowania kraweznikow.

Dla poboczy nalezy stosowaé kruszyto tamane ze skaty litej.

Poprawa warunkow nawierzchni jezdni poprzez jej przebudowe pozwoli na swobodne i bezpieczne

poruszanie sie pojazdami oraz poprawi komfort i bezpieczenstwo poruszania sie pieszych.

Lokalizacje przedmiotowej inwestycji pokazuje powyzsza mapka.

7
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ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

Na podstawie uzgodnien z Inwestorem, oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

wytycznymi projektowania przebudowe nawierzchni drogi gminnej zaprojektowano jako przebudowe

drogi gminnej na odcinku A-B o szerokosci jezdni 4,3m wraz z wykonaniem poboczy o szerokosci 0,75

m, a na odcinku B-C o szerokosci jezdni 3,0m wraz z renowacjg rowdéw na obu odcinkach. Przyjeto

pojazd miarodajny jako ciggnik siodtowy z naczepg 16,5 m. Potaczenie drogi gminnej publicznej z

drogg powiatowg zaprojektowano jako skrzyzowanie zwykte o tukach odpowiednio 8 m i 3 m z

poszerzeniem do 4 m. Ze wzgledu na trudne warunki terenowe tj. usytuowanie drogi gminne;

publicznej pod katem ostrym w stosunku do drogi powiatowej i tym samym braku mozliwosci wpisania

drugiego tuku o minimalnym promieniu 6 m bez wychodzenia poza teren dziatki Inwestora

zastosowano tuk o promieniu 3 m z poszerzeniem poboczy w tuk 4 m. Jednakze stosujgc pierwszy tuk

0 promieniu rbwnym 8 m pojazd miarodajny swojq trajektorig ruchu bedzie mégt wjezdza¢ w droge

gminng od strony potnocnej i wyjezdzac w prawo.
Aktualizacja projektu polega na:
- Poprawie geometrii odcinka A-B oraz B-C
- wykonaniu 10 zjazdéw o nawierzchni z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0/31,5
i 10 przepustow fi 400 o dt. 10 m wraz z obrukowaniem wlotéw i wylotéw brukowcem na
betonie C12/15 gr. 15 cm, w ilosci 1,00 m2 na strone.
- wykonaniu niwelety i przekrojow normalnych dla odcinka A-B i B-C

- wykonaniu poboczy z kruszywa dla odcinka A-B

OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA

4.1 PARAMETRY TECHNICZNE

DROGA GMINNA ODCINEK A-B i B-C

1. Konstrukcja drogi gminne;j:
- warstwa z ptyt drogowych betonowych zbrojonych- gr. 15 cm
- podbudowa z piasku- $r. gr. 15 ¢cm
- istniejgca nawierzchnia

W przedmiotowej inwestycji nie wolno stosowac kruszyw wapiennych do nawierzchni.

2. Parametry:
2.1 odcinek A-B:
- kategoria ruchu -KR 1
- klasa drogi - publiczna
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- szeroko$¢ jezdni -43m

- dtugosc¢ jezdni -372,43 m- akt. 06.2024

- spadki poprzeczne — jednostronne - 2,0% - akt. 06.2024

- spadki podtuzne - dostosowane do terenu

- rzedne wysokosciowe - dostosowane do terenu
- Powierzchnia jezdni -1631,00m2 - akt. 06.2024
- Powierzchnia poboczy - 510,00m2- akt. 06.2024

2.2 odcinek B-C:

- kategoria ruchu -KR 1

- klasa drogi - wewnetrzna

- szerokosSc¢ jezdni -30m

- dtugosc¢ jezdni -253,00 m- akt. 06.2024
- spadki poprzeczne — jednostronne - 2,0% - akt. 06.2024.

- spadki podtuzne - dostosowane do terenu
- rzedne wysokosciowe - dostosowane do terenu
- Powierzchnia jezdni - 778,00m2

4.2 ROZWIAZANIE SYTUACYJNE

4.2.1 Sytuacja w planie

Usytuowanie drogi gminnej o facznej dtugosci ok. 625,43 m na dziatce 203, 197 wraz z
wigczeniem do dziatki 164 przedstawiono na aktualnej mapie zasadniczej w skali 1:500 Zastosowano
proste .Przebudowa drogi gminnej odbywa sie po istniejgcym Sladzie drogi gminnej na szerokosSci
4,3m i 3,0m bez wychodzenia poza teren dziatki nr 203, 197, 164. Zostanie wykonana renowacja
rowow na catej dtugosci odcinka oraz dostanie wyremontowany istniejacy przepust pod
skrzyzowaniem.

4.2.2 Sprawdzenie widocznosci na skrzyzowaniu

Sprawdzono warunki widocznosci zgodnie wytycznymi WR-D-31-2. Widoczno$¢ sprawdzono
dla warunku widocznosci przy ruszaniu z miejsca zatrzymania- 5 m. Lokalizujac 0$ zjazdu zgodnie z
planem zagospodarowania — rys 1, w polu widocznosci, dla predko$ci projektowej na drodze z

pierwszenstwem przejazdu 90 km/h obliczono L2 zgodnie ze wzorem:

tdae * II"'II-:In . I""'Igr.
36  26(d-0,)

L, =

Przyjeto:
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T dec- 2s
V dn- 90 km/h
d- 3,4 m/s2
i-2,72%
L2=99m

W trojkacie widocznosci znalazty sie 2 drzewa. Celem poprawy widoczno$ci nalezy zgtosic sie
do zarzadcy drogi o petnomocnictwo do ztozenia wniosku na wycinke drzew w trojkacie widocznosci i
nalezy nastepnie ztozy¢ wniosek do odpowiedniego organu o wycinke tych drzew. Bez odpowiednie;
decyzji drzewa nie mogg zostac usuniete.

Przed otrzymaniem zgody lub w sytuacji braku zgody na wycinke drzew zaleca si¢
przygotowa¢ we wiasnym zakresie projekt zmiany statej organizacji ruchu zwigzanej z ustawieniem
lustra drogowego naprzeciw zjazdu i po zatwierdzeniu projektu ustawi¢ to lustro we wlasnym zakresie

i na wtasny koszt.

4.3 NIWELETA

Rzedne niwelety drogi zostaty dostosowane do rzednych istniejgcych zachowujac

normatywne spadki porzeczne i podtuzne. Podniesienie niwelety jezdni o ok. 25 cm.

4.4 ODWODNIENIE

Wody opadowe z powierzchni drogi gminnej zostang odprowadzone jak dotychczas na tereny

zielone oraz do rowéw przydroznych.

4.5 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy i nasypy nalezy wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Wszystkie te prace nalezy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi w celu zapobiegnigcia
ewentualnym kolizjom z niezinwentaryzowanymi urzadzeniami obcymi.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zapewniajac state odprowadzenie wod opadowych i gruntowych.
Czes¢ uzyskanego materiatu 0 odpowiednich parametrach wykorzysta¢ do uzupetnienia pod pobocza.

Pozostaty nadmiar materiatu z wykopdw nalezy wywiez¢ poza teren budowy i zutylizowac.

4.6 URZADZENIA OBCE

W celu zachowania bezpieczeristwa, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy recznie

wykonac¢ przekopy kontrolne celem identyfikacji tras innych urzadzen obcych.

4.7 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
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Oznakowanie tymczasowe:
-w ramach zadania Wykonawca powinien wykona¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
wykonywania robot.

Oznakowanie state:

-zgodnie z osobnym opracowaniem

4.8 GRANICE DZIALEK

Caly zakres opracowania znajduje sie w obszarze dziatka — 203, 197 i 164 obr. Bierkowo,
gmina Lelkowo
4.9 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 lit. C oraz art. 3 pkt. 20, w zwigzku z art. 28 ust. 2 ustawy z 7
lipca 1994r — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 z p6zn. zm.) o$wiadczam, ze obszar
oddziatywania obiektu obejmuje nastepujace dziatki: 203, 197 i 164 obr. Bierkowo, gmina Lelkowo.

. Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawo
budowlane, ktéry stanowi, ze obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z

tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.

4.10 ZIELEN ORAZ DRZEWA

W $ladzie drogi gminnej nie wystepujq kolizje z istniejacym zadrzewieniem.

4.11 OCHRONA SRODOWISKA

Obszar przebudowy i zakres jego oddziatywania zawiera si¢ na dziatce nr dziatka — 203, 197 i

164 obr. Biertkowo, gmina Lelkowo. Teren ten nie lezy na obszarach chronionych.

W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony $rodowiska planowane przedsiewziecie nalezy
realizowac i eksploatowac z uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- W celu ograniczenia ucigzliwo$ci hatasowej prace budowlane prowadzi¢ w porze dziennej (miedzy
6.00 — 22.00). Zadba¢, by urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie pracowaty
rownoczes$nie;

- zaplecze budowy zorganizowac na terenie miejscowosci Jachowo na terenie utwardzonym w poblizu
przedmiotowej inwestycji;

- nie sktadowa¢ materiatdw budowlanych w sasiedztwie drzew;

- na zapleczu budowy i na terenie budowy usytuowaé przenosne urzadzenia sanitarne oraz

oznakowane, zamykane pojemniki na odpady;
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- materialy niezbedne do realizacji zadania wbudowywac¢ bezposrednio ze $rodkdw transportu;

- stosowac sprawne, serwisowane i na biezaco konserwowane maszyny i urzadzenia;

- stosowac¢ maszyny spetanijgce normy emisji hatasu;

- w celu ograniczenia ucigzliwo$ci zwigzanych z realizacjg planowanego przedsiewziecia nalezy
wiasciwie zaplanowac i zorganizowac kolejno$¢ prowadzonych robdt,

- zabezpieczy¢ wody powierzchniowe przed zasypywaniem wskutek prowadzenia prac oraz przed
sptywem i przenikaniem zanieczyszczen pochodzacych z wyptukiwania materiatow stosowanych
do budowy, wyciekow z maszyn oraz przed $ciekami z terenu baz budowy oraz zaplecza
technicznego. Stosowa¢ wytgcznie sprawne $rodki transportu oraz sprzet zmechanizowany
posiadajacy niezbedne atesty,

- zachowa¢ warunki bezpieczenistwa podczas wykonywania robot. Teren budowy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osdb niepowotanych.

- dla prawidtowego funkcjonowania obiektu w czasie jego eksploatacji w projekcie zastosowano
rozwigzania techniczne i technologiczne zapewniajgce standard czystosci wod opadowych.

- ponadto w czasie budowy obiektu nalezy stosowac wylgcznie atestowane i sprawne maszyny i
urzadzenia. Na wypadek wystgpienia wycieku substancji ropopochodnych budowe nalezy
zaopatrzy¢ w srodki do utylizacji.

- podczas budowy powstajace odpady nalezy gromadzi¢ w pojemnikach, po czym sukcesywnie

wywozi¢ na wysypisko do utylizacji.

4.12 OCHRONA ZABYTKOW

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa drogi gminnej dz. 203, 197 i 164 obr.
Biertkowo, gmina Lelkowo nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie obiektow
budowlanych w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi. Nie jest wymaga opinia Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw. Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytkdw, krajobrazu kulturowego oraz

ddbr kultury wspdtczesnej — nie dotyczy.

4.13WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO.

Nie dotyczy.

Projektowat: Agnieszka Morawiak
WAM/0056/PBD/19

do kierowania robotami i projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci drogowej

Braniewo wrzesien 2023r. - akt. 06.2024
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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A)

CZESC OPISOWA

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow bedzie obejmowat:

- oznakowanie robét

- wykonanie wykopow pod konstrukcje nawierzchni drogi

- wykonanie konstrukcji drogi

- rekultywacja terenéw zielonych

B)

C)

D)

E)

wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- dziatki nr 203, 197 i 164 obr. Bienkowo, gmina Lelkowo:

- jezdnia istniejaca

elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi;

- istniejgce zagospodarowanie terenu

- ruch pojazdow

przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i

rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

* skladowanie materiatdbw budowlanych przeznaczonych do wbudowania odbywac sie bedzie
czesciowo w obrebie pasa drogowego, a czesciowo dowozone bedg bezposrednio od dostawcy na
budowe i zuzywane na biezaco,

* wykonywanie wykopow- mozliwos¢ trafienia na elementy infrastruktury oznaczone przywieszkami
koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego

*  wykonywanie nasypow — niebezpieczenstwo upadku z wysokoSci.

* wejscie 0s6b postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

e prace w zasiegu maszyn drogowych — mozliwos¢ wypadku,

e prace w zasiegu napowietrznych linii kablowych,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych
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Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji robét instruktaz ogolny musi byé prowadzony przed

przystapieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdinych maszyn i urzadzen,

ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJACY:

Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robét bedzie wykonywany w danym okresie, rozdziat

zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegdlnych pracownikow,
Zapoznanie pracownikow z zagrozeniami mogacymi wystepowac podczas realizacji robot,
Wyznaczenie stref zagrozen

Zapoznanie pracownikow z organizacjg robdt, oraz organizacjg transportu materiatéw i organizacjq

komunikaci,

Sprawdzenie i uzupetienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony osobistej, oraz

odziez ochronnag itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do wykonywania
robot,

Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami

(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktorzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb postronnych,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych realizacji robot i uzywania sprzetu

budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikow w niezbedny dla poszczegoinych
pracownikdéw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez ochronng itp.

Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do wykonywania
rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikdw) z instrukcjq obstugi urzadzenia, do
ktdrego obstugi zostat przydzielony,

Przeszkolenie  pracownikow ~w  zakresie  postugiwania  sie  sprzetem i narzedziami

ze szczegoinym zwrdceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do uzytkowania
sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem

zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi
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F) wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

< Srodki techniczne:

Sprzet ochrony indywidualne;.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) sprawny technicznie i

wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcja uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz barierki lub taSmy uniemozliwiajace wejécie osobom postronnym podczas

wykonywania robot.

% Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robdt przed dostepem o0sob postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robét folig biato-czerwong (wykopy do 0,5 m) lub barierami drogowymi (wykopy

pow. 0,5m , nasypy)

Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementow robét i terminarzem
wykonywania prac o szczegdlnym zagrozeniu bezpieczenistwa, aby uczuli¢ ich, aby w tym okresie

zachowali szczegolng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych czynno$ci.

Robdt nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

Przed przystgpieniem do robét ziemnych- wykopow nalezy recznie wykona¢ przekopy kontrolne celem
identyfikacji tras urzadzen obcych, bacznie zwaza¢ na elementy infrastruktury bedace pod napieciem

elektrycznym

Prowadzone roboty bezwzglednie oznakowa¢ w ciggu przebudowywanej drogi znakami drogowymi

przewidzianymi w projekcie tymczasowej organizacji ruchu.

UWAGA: Plan bezp. i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robét bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub

2. przewidywane roboty budowlane maja trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢

planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
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Przy projektowanym obiekcie wystepuja okolicznosci okreslone w art. 21a Ustawy Prawo Budowlane i

kierownik budowy jest zobowiazany do sporzadzenia Planu BIOZ

Sporzadzita: Agnieszka Morawiak

WAM/0056/PBD/19

do kierowania robotami i projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
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IIl. CZESC RYSUNKOWA
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