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1.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania.

e Umowa z Inwestorem

e Obowigzujace normy i przepisy prawne w budownictwie

e Decyzja o warunkach zabudowy nr RG.I11.6730.21.2026 z dn. 18.06.2026r. wydana przez Woéjta Gminy
Lelkowo.

e Mapa geodezyjna do celdéw projektowych opracowana w dn. 27.05.2026 r. przez geodete — Pana Jana
Bobrownickiego, zaewidencjonowana w KERG pod nr Gk.6640.243.2026

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Dokumentacja obejmuje projekt architektoniczno — budowlany Budynku magazynu obrony cywilnej w msc.

Lelkowo. Zakres i forma projektu budowlanego zostata opracowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Rozwoju z dn. 11.09.2020r. (Dz.U. z 2022r. poz. 1679 t..) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego. Zgodnie z §3 w.w. rozporzadzenia zakres projektu uwzglednia stopier skomplikowania robdt

budowlanych, specyfike i charakter obiektu budowlanego, warunki ochrony przeciwpozarowej oraz niezbedne

warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczeg6lnymi potrzebami.

1.2. Lokalizacja.

Budynek magazynowy projektowany jest na dziatce nr 284/5 obr. Lelkowo w msc. Lelkowo, 14-521 Lelkowo.
Wjazd na teren dziatki z istniejacego zjazdu z drogi publicznej wojewodzkiej (dz. nr 325 obr. Lelkowo), nie

wymagajacego przebudowy.

1.3. Inwestor / uzytkownik.

Gmina Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo

1.4. Zakres i przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku magazynu obrony cywilnej w ramach istniejacej
zabudowy wsi Lelkowo, w miejscu istniejacego budynku magazynowego przewidzianego do rozbiorki.
Magazyn wykorzystywany bedzie w systemie ,Dual — use” co oznacza iz na co dzien bedzie magazynem
materiatow eksploatacyjnych gminnych a w razie sytuacji kryzysowych bedzie magazynem stuzacym
wyfacznie na potrzeby obrony cywilnej.

Budynek magazynowy projektowany jest o konstrukcji szkieletowej stalowej krytej dachem o konstrukcii
stalowej z poszyciem Scian oraz dachu ze stalowych ptyt warstwowych z rdzeniem z pianki PIR. Dach
budynku dwuspadowy, fundamenty Zelbetowe (ptyta fundamentowa).



UWAGA: zakres 1 etapu obejmuje wylacznie przygotowanie terenu pod posadowienie hali
magazynowej, czyli:

- prace ziemne i niwelacyjne

- przygotowanie warstw podbudowy pod ptyte fundamentowa

- wykonanie zelbetowej ptyty fundamentowej wraz z kotwami montazowymi do stupoéw hali

- wykonanie przytacza wodociggowego wraz z przebudowa odcinka sieci

- wykonanie przylacza kanalizacji sanitarnej

- wykonanie przyfacza elektroeneretycznego

Posadowienie samego obiektu odbedzie sie¢ w 2 (osobnym) etapie inwestycji

2. CZESC OPISOWA ARCHITEKTONICZNA DO PROJEKTU
2.1 Ogolny opis obiektu

Projektowany jest budynek magazynowy parterowy, bez podpiwniczenia z poziomem posadzki ,0,00
wyniesionym 10cm wzgledem otaczajgcego poziomu terenu. Posadowiony bedzie w zachodniej czesci dziatki
Inwestora.

Konstrukcja no$na obiektu w postaci szkieletu stalowego stupowo — ryglowego o rozstawie ram no$nych co okoto
4,90m.

Sciany ostonowe zewnetrzne z plyt warstwowych PIR gr. 12cm, o wspdtczynniku Uc = 0,19 [W/m2 K].

Pokrycie dachowe zewnetrzne z ptyt warstwowych PIR gr. 16¢cm, o wspétczynniku Uc = 0,14 [W/m?2 K].

Stupy nosne stalowe utwierdzone bedg do zelbetowej ptyty fundamentowej.

Ogrzewanie centralne budynku nie wystepuje. Przewiduje sie mozliwos¢ zainstalowania grzejnika elektrycznego
w pom. WC.

Budynek bedzie zaopatrzony w wode - wewnetrzna inst. wodociggowa z przytaczem do sieci gminnej (zgodnie z
proj. technicznym).

Budynek bedzie zaopatrzony w kanalizacje sanitarng z odprowadzeniem do sieci gminnej (zgodnie z proj.
technicznym).

Energia elektryczna oSwietleniowa i do gniazdek wystepuje (zgodnie z proj. technicznym).

Wody opadowe z potaci dachowych odprowadzane powierzchniowo na wtasng dziatke.

Wentylacja pomieszczen grawitacyjna — poprzez kratki wentylacyjne w Scianach (w pomieszczeniach sanitarnych

kratki w wymuszeniem mechanicznym).



2.2 Dane techniczne - budynek magazynowy
e Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

e Liczba kondygnacji podziemnych: 0

e Powierzchnia zabudowy budynku magazynowego: 300,00 m2
¢ Powierzchnia uzytkowa budynku magazynowego: 278,80 m2
e Kubatura budynku magazynowego: 1.680,00 m?
e Diugos¢ budynku magazynowego: 30,00 m
o Szeroko$¢ budynku magazynowego: 10,00 m
o Wysoko$¢ budynku magazynowego: 6,18 m

2.3. Zestawienie charakterystycznych danych o przydatnosci gruntéw do celéw budowy.

Celem okreslenia przydatnosci gruntéw do celéw budowy postuzono sie danymi z badan podtoza gruntowego pod

projektowanym obiektem, opracowanej przez autora opracowania w maju 2026roku.

Whioski z badania gruntu méwig o :

- wystepowaniu gruntow stabono$nych i wysadzinowych w postaci gleby oraz nasypdéw niebudowlanych do
gtebokosci okoto -0,80m ponizej powierzchni poziomu terenu,

- wystepowaniu gruntdw nosnych bezposrednio pod gruntami stabono$nymi

- przejawach wystepowania wod gruntowych na gtebokosci ok. 1,50 p.p.p.t., w okresie badan byt obnizony stan
wad gruntowych,

- w celu wlasciwego posadowienia fundamentéw projektowanego obiektu nalezy wybra¢ wszelkie przejawy
gruntéw stabonosnych oraz nasypdw niebudowlanych. Usuna¢ tez nalezy w przypadku ich wystepowania
wszelkie zawilgocone i ostabione grunty spoiste. Miejsca te nastepnie nalezy wypetni¢ nasypem budowlanym
wykonanym z piaskdw réznoziarnistych zageszczonych warstwami, mechanicznie do poziomu stopnia
zageszczenia ls > 0,95,

- dla wartosci charakterystycznych parametrow geotechnicznych nalezy przyja¢ wspoétczynnik materiatowy ym = 1
+0,1(0,9 lub 1,1 w zaleznosci id parametru geotechnicznego),

- gtebokoS¢ przemarzania na tym terenie wynosi h = 1,2m p.p.t.

Grunty stabonosne i nasypowe ze wzgledu na ich luzny stan, nie mogg by¢ podtozem dla projektowanego

budynku magazynowego, nalezy dokona¢ catkowitej wymiany gruntow stabonos$nych, ktére wystepujg ponize;

przyjetych pozioméw posadowienia.



2.4 Funkcja i uzytkowanie obiektu

Magazyn wykorzystywany bedzie w systemie ,Dual — use” co oznacza iz na co dzien bedzie magazynem
materiatow gminnych (materiaty do budowy sieci wodociagowych, materiaty eksploatacyjne do pojazdow
gminnych, sprzet do odsniezania, beczki na wode itp.) a wrazie sytuacji kryzysowych bedzie magazynem
stuzacym wytgcznie na potrzeby obrony cywilnej i stuzy¢ bedzie do przechowywania tylko i wytgcznie
wyznaczonych przez organ obrony cywilnej (Gming Lelkowo) materiatéw typu tozka polowe, koce, materiaty
opatrunkowe, agregaty pradotwércze (w tym agregat z przyczepa), zbiorniki do magazynowania wody, mobilny
zbiornik na wode na przyczepie, pojazd UTV do prac dostawczych, przenosne rozdzielnie do agregatow
pradotworczych, przedtuzacze bebnowe itp. Podstawowe sktadowanie materiatdbw odbywaé sie bedzie na
regatach oraz bezpoSrednio na posadzce betonowej magazynu. Przewidziano wydzielone 2 mniejsze
pomieczenia magazynowe w obiekcie w celu mozliwosci zamykania bardziej wartoSciowego wyposazenia ,pod
kluczem”.

W obiekcie nie przewiduje sie zatrudnienia, obstuga dorazna obiektu przez pracownikéw podmiotdw gminnych
(m.in. sasiedniego Zaktadu Wodno - Kanalizacyjnego) oraz innych pracownikow zatrudnionych przez Gmine.
Przebywanie w obiekcie bedzie czasowe (do 2 lub 4h), obstuga obiektu polega¢ bedzie na wydawaniu materiatow
z magazynu oraz ich uzupetniania na regatach.

Sprzatanie obiektu na sucho poprzez zamiatanie we wiasnym zakresie lub sprzet mechaniczny (firma
zewnetrzna), sprzatanie pomieszczen sanitarnych we wiasnym zakresie — w obiekcie zapewniono pomieszczenie
porzadkowe z brodzikiem porzadkowym z ujeciem zimnej i cieptej wody (elektryczny podgrzewacz przeptywowy).
Na podstawowe potrzeby sanitarne przewidziano pomieszczenie WC wyposazone w ustep oraz umywalke z
ujeciem zimnej i cieptej wody (elektryczny podgrzewacz przeptywowy).

Wentylacja og6lna magazynu grawitacyjna — przewidziano kratki nawiewno — wywiewne w $cianach
zewnetrznych, w 2 pomieszczeniach sanitarnych réwniez wentylacja poprzez kratki wentylacyjna z dodatkowym

wspomaganiem mechanicznym.

2.5. Szczegotowy opis obiektu.
Fundamenty budynku

Pod wszystkie stalowe stupy no$ne zaprojektowano ptyte fundamentowg o grubosci w przesle 35cm. Zbrojenie
ptyty wykonaC z 2 siatek z pretow #12 o oczkach 25x25cm (siatka dolna i gorna). Obwodowo po obrysie
zewnetrznym wykonac zagiete prety zbrojace. Beton stosowac min. klasy B25.

Pod ptyta fundamentowg nalezy wykona¢ podktad z chudego betonu gr. 10cm, uktadany na ustabilizowanym
podtozu zwirowo — piaskowym, zageszczonym do min. 1s=0.98.

W ramach prac zbrojeniowych wykona¢ nalezy kotwy fundamentowe ptytkowe pod 14 stupdw gtéwnych obiektu
(po 4 kotwy na kazdy stup).



Przekréj posadzki budynku

Zaprojektowano posadzke zelbetowa o nastepujacych warstwach — patrzac od gory:
- ptyta zelbetowa B25 gr. 35cm

- izolacja 2x folia PE

- chudy beton 10cm

- podsypka piaskowa 50cm

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Kamil Kryger
upr. nr 11/WMOKK/2022



INFORMACJA
W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Budowa budynku magazynu obrony cywilnej — 1 etap (przygotowanie terenu inwestycji)

Adres: Lelkowo, 14-521 Lelkowo
dziatka nr 284/5 obreb Lelkowo

Inwestor: Gmina Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Kamil Kryger
upr. nr 11/WMOKK/2022

czerwiec 2026



1. INFORMACJA BIOZ

1.1. Nazwa i adres obiektu.

Budowa budynku magazynu obrony cywilnej (1 etap - przygotowanie terenu inwestycji) na dziatce nr 284/5 obr.

Lelkowo, msc. Lelkowo, 14-521 Lelkowo.

1.2. Inwestor.

Gmina Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo

1.3. Imie i nazwisko projektanta.

mgr inz. arch. Kamil Kryger

1.4. CzeS¢ opisowa.

1.4.1. Zakres rob6t wg kolejnosci ich wykonania:

wykopy pod ptyte fundamentowg

wykonanie zelbetowych fundamentéw,

wykonanie przytacza wodociggowego z przebudowg odcinka sieci
wykonanie przytacza kanalizacji sanitarne;

wykonanie przytacza elektroenergetycznego

1.4.2 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

- istn. budynek garazowo-magazynowy (do rozbiérki): 652,0 m?

(zgodnie z pozwoleniem na rozbiorke nr 58/2026 z dn. 28.05.2026r.)

- istniejace nawierzchnie utwardzone z kruszywa: 770,0 m2

- istn. zbiornik na nieczystosci o poj. 10,0m3

- istn. sie¢ wodociggowa PE110

- istn. przytacze wodociggowe PE40 do dziatki 284/6

- istn. przytacze elektroenergetyczne nN 0,4kV do bud. magazynowego planowanego do rozbidrki

- istn. sieC elektroenergetyczna nN 0,4kV ze stupem posrednim na dziatce

1.4.3 Wykaz elementow zagospodarowania dziatki, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

1.4.4

ochrony zdrowia
Brak elementow stwarzajgcych zagrozenie
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych
- wykonywanie rob6t budowlanych na wysoko$ciach
- roboty na dachu mogaq stwarza¢ zagrozenie dla 0séb postronnych

- maszyny i sprzet mechaniczny i elektryczny moze stwarza¢ zagrozenie porazenia pradem



1.4.5

1.4.6

1.4.7

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych
Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z zadaniem nalezy poinformowa¢ pracownikow na temat
zagrozen wynikajacych z zakresu prac, zaznajomic ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz sposobem ich
zapobiegania.
Przez caty okres realizacji zadania nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z
rob6t, ktdre bedg wykonywa¢. Do pracy nalezy dopuszcza¢ jedynie osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i przygotowanie. Obstuga maszyn budowlanych powinna odbywac sie przez wykwalifikowany
personel.
W trakcie realizacji zadania musi by¢ zapewnione przestrzeganie ogéinych przepisow bezpieczenstwa i

higieny pracy zawartych w rozporzadzeniu Ml z dnia 06.02.2003r.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie (w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen)

- przestrzega¢ przepisobw zawartych w rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, a w szczegoino$ci:

- rozdziat 8: rusztowania i ruchome podesty robocze

- rozdziat 9: roboty na wysokosci

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych poprzez wykonanie ogrodzenia

placu budowy. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika budowy posiadajacego

odpowiednie uprawnienia budowlane.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen mogacych wystapi¢ podczas rohét.

» Przy wykonywaniu opisanych robét nie wystepujg szczegélne zagrozenia wymienione w Rozporzadzeniu

Ministra Infrastruktury z 27 stycznia 2002 roku (Dz.U. Nr 151).

> Wystepujg ogdlne zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robot.

» Wszystkie prace powinny by¢ realizowane pod ciggtym nadzorem osoby z odpowiednimi kwalifikacjami

zawodowymi.

> Kierownik budowy powinien by¢ w posiadaniu niezbednych Srodkdéw opatrunkowych i stworzy¢ dogodne

warunki zarowno w komunikacji telefonicznej jak i transportowej w przypadku wystepowania

jakiegokolwiek wypadku.



1.4.8. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace wystepowaniu wypadkow.

1.4.9.

pracownicy wykonujace prace winni posiada¢ stosowne kwalifikacje do wykonywania danego zakresu
prac,

pracownicy wykonujacy prace winni posiada¢ aktualne badania lekarskie, w tym pracownicy wykonujacy
prace na wysokosci badania wysokosciowe,

przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla 0séb wykonujacych poszczegolne rodzaje prac,
stosownie sprawnych technicznie i wtasciwych narzedzi,

stosowanie sprzetu takiego jak dzwigi, sprawnego technicznie i posiadajacego dopuszczenia techniczne,
utrzymanie fadu i porzadku na stanowiskach pracy,

korzystanie z zasilania energetycznego za posrednictwem wtasciwych kabli prawidtowo prowadzonych,
wykonywanie prac w odziezy ochronnej,

stosowanie sprawnych rusztowan z niezbednymi poreczami,

przestrzeganie pozostatych przepiséw bhp w zaleznosci od postepu robdt.

Postepowanie w razie zaistnienia wypadku przy pracy.

W razie zaistnienia wypadku natychmiast przerwaé prace i udzieli¢ pierwszej pomocy osobie
poszkodowane;j,
niezwtocznie powiadomi¢ o zaistniatym zdarzeniu bezposredniego przetozonego,
przetozony jest zobowigzany zabezpieczy¢ miejsce wypadku, niezwtocznie powiadomi¢ kierownictwo
budowy i inspektora bhp (jesli taki funkcjonuje),
kierownik budowy w razie koniecznosci wzywa :

o Pogotowie Ratunkowe,

o Policje,

o Straz Pozarna,

o Pogotowie Energetyczne.

PROJEKTANT
mgr inz. arch. Kamil Kryger
upr. nr 11/WMOKK/2022



Braniewo, dn. 24.06.2026r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. z 2026 roku, poz.
524 t.).) oSwiadczam, ze Projekt architektoniczno — budowlany budynku magazynu obrony cywilnej w msc.
Lelkowo, 14-521 Lelkowo na dziafce nr 284/5 obr. Lelkowo, Gmina Lelkowo

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ARCHITEKTURA
mgrinz. arch. Kamil Kryger e
upr. nr 11/WMOKK/2022



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:500

Adres obiektu: Lelkowo, 14-521 Lelkowo, dz. nr 284/5 obr. Lelkowo
Inwestor: Gmina Lelkowo, Lelkowo 21, 14-521 Lelkowo

Mapa do celow projektowych

Skala 1:500
Powiat: braniewski
gm. Lelkowo-280204_2 Zakres opracowania mapy 0Znaczono:
obreb Lelkowo—0008 E 3

dziatka: 284/5

1. Osnowa — Ukfad parstwowy "2000/7"

2. Poziom odhiesienia: EVR2007- NH

J. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,niewskazanych na niniefszej mapie urzqdzefipodziemnych,
ktore nie byly zgfoszone do inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

4. Mapa do celow projektowych zostafa wykonanabez ustalenia czy w granicach przedmiotowych
dziafek grunty zostafy obcigzone sfuzebnosciami gruntowymi.
5. Granice dziafek wniesiono na podstawie danych numerycznych udostepnionych przez PODGIK

Oswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych | kartograficznych, ktérych rezultat zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Oswiadczam, Ze jestem Swiadomy
odpowiedzualnosci karnej zazfozenie fafszywego oSwiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych Gk .6640.243.2026
Organ sfuzby geodezyjnejktory otrzymat zgfoszenie Starosta Braniewski
Br-RV S B Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokét werfikacji
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji nr 2432026 z dnia 26.05.2026 r.
~o wykonawca:
e PRZEDSIEBIORSTWO
oo Ustug Geodezyjno—Kartograficznych GEODETA WNONY
.. GEOMIERZ  S.C. o
S 14-500 Braniewo ul. Bfotna 21 Jan wricki
AN NIP 582-12-90-119 tel. 606252041 ((_pr 9&1}_’)
Braniewo: 27.05.2026 r.
S
R/ Laaaa ==
_ PREEBUDOWASIECI _ / S / = /
WODOCIAGOWES ~ ~ ~~~/-_ _ _ / ﬁ%@&z M§ SEEEN
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S
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Legenda:
1 - proj. budynek magazynu obrony cywilnej
2 — istn. budynek magazynowo—qarazowy przeznaczony do rozbidrki zgodnie
z projektem rozbidrki zatwierdzonym pozwoleniem na rozbiorke
nr 58/2026 z dn. 28.05.2026r. (Ab.6741.2.2026)
istn. budynek handlowo-ustugowyn na dz. nr 284/6
istn. budynek garazowy na dz. nr 285
istn. wiata garazowa na dz. nr 283/1
istn. budynek garazowy na dz. nr 283/3
proj. Sciana przeciwpozarowa zgodnie z projektem rozbiorki zatwierdzonym
pozwoleniem na rozbidrkg nr 58,/2026 z dn. 28.05.2026r.
(powstanie z czesci istniejgceqo obiektu przeznaczonego do rozbidrki)
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— proj. nawierzchnie z kruszywa granitowego

— istn. nawierzchnie z kruszywa granitowego

— istn. budynek magazynowy przeznaczony do rozbidrki
— granice opracowania

+114,00— proj. poziom terenu
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU: BUDOWA MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ

obszar oddziafywania obiektu miesci sie Tviut ) ) Nes: | skda

w_catosci w_granicy dziatki nr 284/5 ounk:  Projekt Z0gospodarowania tereny PZT.1 | 1:500

obr. Lelkowo Proj. arch.. mgr inz. arch. Kamil Kryger dota:
upr. nr 1,/ WMOKK /2022 06.2026
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PRZEKROJ A-A
skala 1:50

GRANICA DZIALKI

piyta zelbet. B25 gr. 35cm
izolacja 2x folia PE

chudy beton 10cm
podsypka piaskowa 50cm

ZAKRES INWESTYCJI:
1. Prace ziemne, niwelacja terenu
2, Plyta zelbetowa wraz z podbudowami oraz kotwami
montazowymi do stupow hali

BUDOWA MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ

Tytut 2 Nrrys: | skala
ks Przekrdj A-A A3 | rioo
Proj. arch.: mqr inz. arch. Kamil Kryger dota:

upr. nr 11/WMOKK /2022 06.2026
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UWAGA: wykonac 2 siatki wg rysunku
(siatka gorna i dolna)

RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ
SKALA 1:100

(na przykfadzie naroznika piyty)
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ZESTAWENIE STALI - piyta zelbetowa, zbrojenie dolne i gome

nr| Masa jedn. | Profil | Wym.[m] [llos¢ [szt.] | Suma [m]
10888 kg/m [ #2 | 12,00 78 936,00
2| 0888 kg/m | #2 | 12,00 78 936,00
310888 kg/m | #12 6,76 78 527,28
410888 kg/m | #12 9,76 238 2322,88
510888 kg/m | #2 1,89 316 597,24
6| 5548 kg/m | 030 0,40 56 22,40
7| 160 kg/m’ | bl20 [012x0,12] 56 0,806

SUMA #12: 5319,40mb  (4723,6kq)
SUMA 30: 22,4mb  (124,3kg)
SUMA bL.20: 0,806m”  (129,0kg)

beton: B25
stal: A-lll (3465)

otulenie zbrojenia:
S0mm
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szablon rozstawu kotew
fundamentowych w [mm]
|
szablon rozstawu siatek zbrojeniowych w [cm] Ni5 31612 co 25cm Nr6 56830 — kotwy L=400mm o 1 &'

L=1890mm (obwodowo) (w tym 300mm w betonie, 100mm gwintu) : } : 2
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BUDOWA MAGAZYNU OBRONY CYWILNEJ
. Nr rys.:
o Rzut pyty fundamentowej rKr_yf e
Proj. konstr.: mgr inz. Kamil Kryger data:
upr. nr WA /0034/PO0K /12 06.2026




